

Elbasan me shoqërinë "Kurum International" sh.p.k., Tiranë, sipas propozimit të pakërkuar.

2. Koncesioni të jetë i formës "ROT" (rehabilitim-shfrytëzim-transferim).

3. Organi shtetëror i autorizuar (OSHA) për negocimin dhe nënshkrimin e kontratës koncesionare të jenë Ministria e Industrisë dhe e Energjetikës dhe Ministria e Ekonomisë.

4. Ngarkohen Ministria e Industrisë dhe e Energjetikës dhe Ministria e Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI

Fatos Nano

V E N D I M

Nr.594, datë 28.8.2003

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJES SË KONCESIONIT TË FORMËS "ROT" NDËRMJET MINISTRISË SË INDUSTRIËS DHE TË ENERGJETIKËS DHE MINISTRISË SË EKONOMISË DHE SHOQËRISË "KURUM INTERNATIONAL" SHPK, TIRANË PËR FABRIKËN E OKSIGJENIT NË ELBASAN

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 7 e 9 të ligjit nr.7973, datë 26.7.1995 "Për koncesionet dhe pjesëmarrjen e sektorit privat në shërbimet publike dhe infrastrukturë", i ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Industrisë dhe të Energjetikës dhe të Ministrit të Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e Marrëveshjes së koncesionit të formës "ROT" ndërmjet Ministrisë së Industrisë dhe të Energjetikës e Ministrisë së Ekonomisë dhe shoqërisë "Kurum International" sh.p.k., Tiranë për fabrikën e oksigjenit në Elbasan, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2. Ngarkohen Ministria e Industrisë dhe e Energjetikës dhe Ministria e Ekonomisë për zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI

Fatos Nano

MARRËVESHJE KONCESIONI FABRIKA E OKSIGJENIT ELBASAN

Marrëveshje koncesioni e lidhur ndërmjet Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës dhe Ministrisë së Ekonomisë Tiranë, që më poshtë do të quhet "Organi Shtetëror i Autorizuar (OSHA)", caktuar nga vendimi i Këshillit të Ministrave nr.223, datë 10.4.2003, përfaqësuar nga z. Arben Ahmetaj me autorizimin nr.4093, datë 7.7.2003 të MIE-së dhe z. Ilir Ciko me autorizimin nr.5292, datë 3.7.2003 të ME-së dhe

"Kurum International" sh.p.k. Kombinati Metalurgjik Elbasan, me seli në Tiranë, regjistruar si person juridik me vendimin nr.20268, datë 10.11.1998 të Gjykatës së Rrethit Tiranë, që më poshtë do të quhet "Koncesionari", përfaqësuar nga z. Zeki Kaya, me autorizim të presidentit të "Kurum International", z. Hasmet Kurum.

Duke pasur parasysh që:

Në kuadrin e zhvillimit ekonomik të vendit, Qeveria shqiptare i ka dhënë një rol prioritar zhvillimit dhe ristrukturimit të zonave industriale;

Legjislacioni në fuqi rregullon dhënien me koncesion të objekteve industriale;

Shoqëria "Kurum International" sh.p.k. është e interesuar të investojë në ish-Kombinatit Energjetik Elbasan, me qëllim realizimin e ristrukturimit gradual të fabrikës së oksigjenit për prodhimin e gazrave teknike për treg të brendshëm e të jashtëm;

Shoqëria "Kurum International" zotëron kapacitetet e nevojshme tekniko-financiare, për të realizuar projektin e miratuar sipas objektit të kësaj Marrëveshjeje;

Me vendimin e Këshillit të Ministrave nr.223, datë 10.4.2003 "Për fillimin e procedurës së dhënies me koncesion të formës "ROT", të fabrikës së oksigjenit Elbasan" autorizohet Ministria e Industrisë dhe Energjetikës dhe Ministria e Ekonomisë për negocimin dhe nënshkrimin e Marrëveshjes së koncesionit.

Palët bien dakord të bashkëpunojnë për realizimin e projektit të rehabilitimit të fabrikës së oksigjenit Elbasan, sipas planbiznesit të paraqitur me koncesion të formës "ROT" (rehabilitim-shfrytëzim-transferim), sipas kushteve të mëposhtme:

Neni 1 **Përkufizime**

Kudo që në këtë Marrëveshje përdoren termat e mëposhtëm do të kenë kuptimet përkatëse të mëposhtme:

Marrëveshje koncesioni: Dokumenti në fjalë dhe anekset e tij.

Organi Shtetëror i Autorizuar (OSHA): Ministria e Industrisë dhe Energjetikës dhe Ministria e Ekonomisë.

Koncesionari: Shoqëria "Kurum International" sh.p.k., Elbasan.

Kontratat: Të gjitha kontratat e nënshkruara nga Koncesionari me sipërmarrësit për realizimin e punimeve.

Projekti: Studimi tekniko-ekonomik për rehabilitimin e fabrikës së oksigjenit Elbasan.

Anekset: Aneksi 1. Lista e objekteve që do të merren në koncesion. Aneksi 2. Plani i investimeve. Aneksi 3. Lista e punonjësve që dalin të papunë nga kjo Marrëveshje, të cilët janë pjesë integrale e Marrëveshjes së koncesionit.

Neni 2 **Objekti i koncesionit**

Objekti i kësaj Marrëveshjeje është dhënia me koncesion e fabrikës së oksigjenit Elbasan, në formën "ROT" (rehabilitim-shfrytëzim-transferim).

- Rehabilitim, ristrukturim në parametrat, sipas planbiznesit të paraqitur, të tërësisë fizike dhe teknologjike të objektit.

- Operim optimal tekniko-ekonomik për prodhim oksigjeni dhe gazrave të tjera teknike.

- Transferim shtetit të tërësisë fizike dhe asetëve të ristrukturuara të objekteve në gjendje pune në përfundim të periudhës së koncesionit.

Neni 3 **Kriteret specifike të punimeve**

Plani i rehabilitimit do të realizohet për një periudhë maksimale prej 32 muajsh, që ndahet në 4 faza.

Faza e parë: Përpunimi i projektit të zbatimit të rikonstruksionit sipas provave të nyjeve teknologjike dhe konstruktive të sistemit të prodhimit. Kontrolli funksional (pa ngarkesë) i kullave 3200 Nmk të sistemit të prodhimit.

Periudha 8 muaj. Vlera 250 000 USD.

Faza e dytë: Provat në ngarkesë dhe korrigjimi i parametrave teknologjikë. Fillimi i prodhimit të organizuar dhe i investimeve për pajisje dhe agregate ndihmëse. Stabilizimi teknologjik dhe prodhimi me kapacitet deri 85% të kapacitetit të projektit në kullën e dytë (njërën nga kullat 3200 pa prioritet). Riparimi i kullës dhe kontrolli i kompresorëve dhe këmbyesve të nxehtësisë. Periudha 8 muaj. Vlera 265 000 USD.

Faza e tretë: Investimi dhe aplikimi i pajisjeve të kontrollit elektronik në kullën tjetër. Kontrolli i kompresorëve të ajrit, të azotit të pajisjeve të transmetimit të nxehtësisë e të lubrifikimit.

Periudha 8 muaj. Vlera 660 000 USD.

Faza e katërt: Aplikimi i të gjitha investimeve, organizimi i prodhimit tërësor dhe arritja e parametrave teknologjikë dhe ekonomikë të projektit. Riparimi i pajisjeve ftohëse të gazit dhe të dy kompresorëve të tjerë të oksigjenit dhe azotit. Rikonstruksioni i nënstacionit elektrik. Testime të përgjithshme.

Periudha 8 muaj. Vlera 1 100 000 USD.

Totali i investimeve 2 275 000 USD.

Tabela e kostove është pjesë integrale e kësaj Marrëveshjeje dhe i përket punimeve të parashikuara respektivisht të 4 fazave të përshkruara më lart.

Neni 4

Fillimi i punimeve

Koncesionari do të fillojë punimet brenda 10 ditësh, duke filluar nga data e hyrjes në fuqi e kësaj Marrëveshjeje.

Neni 5

Detyrimet e Koncesionarit

- Koncesionari brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i Marrëveshjes së koncesionit do të paraqesë pranë OSHA-së të gjitha ndryshimet e duhura të dokumentacionit në gjykatë, për të bërë të mundur funksionimin e shoqërisë ekzistuese si shoqëri koncesionare sipas të drejtës shqiptare. Shoqëria do të jetë shoqëri tregtare dhe do t'u nënshtrohet të gjitha dispozitave ligjore që rregullojnë veprimtarinë e shoqërive tregtare në Shqipëri.

- Koncesionari merr përsipër realizimin e objektit të Marrëveshjes së koncesionit, sipas planit të ristrukturimit të përcaktuar në nenin 3 dhe aneksit nr.2, bashkëlidhur.

- Koncesionari merr përsipër të paguajë shumën 110 000 USD për periudhën 18 muaj si pagë dhe si kontribut për sigurimet shoqërore për punonjësit që dalin të papunë nga zbatimi i kësaj Marrëveshjeje, sipas listës bashkëlidhur, pjesë integrale e Marrëveshjes.

Ky detyrim fillon me hyrjen në fuqi të kësaj Marrëveshjeje koncesioni.

Pagesa bëhet nga vetë Koncesionari, duke derdhur edhe kontributet e sigurimeve shoqërore.

Çdo muaj Koncesionari njofton OSHA-në për shlyerjen e pagesës.

- Koncesionari nuk përgjigjet për detyrimet që fabrika e oksigjenit ka me të tretët, para datës së nënshkrimit të kësaj Marrëveshjeje.

Koncesionari detyrohet:

- Të zbatojë punimet në përputhje me projektin e investimeve sipas parashikimeve të nenit 3.
- Të sigurojë drejtimin e punimeve dhe të realizojë provat e përshtatshme, duke mbajtur në informim të vazhdueshëm OSHA-në për avancimin e punimeve.

- Të administrojë objektin për periudhën e koncesionit dhe të respektojë të drejtën e OSHA-së për ruajtjen e pronësisë mbi objektet dhe mjetet kryesore të dhëna me koncesion.

- Detyrohet të paguajë të gjitha detyrimet tatimore që rrjedhin nga aktiviteti ekonomik, sipas legjislacionit në fuqi.

- Të deklarojë dhe kontabilizojë të gjitha asetet që do të shtohen gjatë periudhës së koncesionit.
- Të zbatojë Kodin e Punës të Republikës së Shqipërisë dhe të gjitha aktet ligjore e nënligjore që lidhen me marrëdhëniet punëmarrës-punëdhënës.
- Të zbatojë detyrimet që rrjedhin nga dëmtimet eventuale të personave apo të objekteve.

Neni 6 **Detyrimet e OSHA-së**

OSHA merr përsipër detyrimet e mëposhtme:

- T'i dorëzojë Koncesionarit objektin e koncesionit, sipas një procesverbali të hartuar nga palët, brenda 10 ditëve nga hyrja në fuqi e kësaj Marrëveshjeje.
- Me kërkesën e Koncesionarit asiston për të marrë masat e nevojshme për organizimin e ruajtjes dhe sigurimit të zonës.
- Të asistojë në nxjerrjen e autorizimeve urbanistike, lejeve të ndërtimit, lejet e nevojshme të punimeve për realizimin e projektit.
- Të asistojë Koncesionarin pranë çdo organizmi shtetëror, në bazë rrethi e komune, enti e autoriteti shqiptar për realizimin e qëllimit të koncesionit sipas planbiznesit.

Neni 7 **Vlerësimi i investimeve**

Në bazë të planit të rehabilitimit (aneksi 2), vlera e investimeve do të jetë 2 275 000 USD.

Vlera e paraqitur më lart mund të pësojë ndryshime deri në 10% të vlerës totale pas përfundimit të projektit të zbatimit.

Nëse vlera totale e investimit bie nën kufirin minimal të tij, Koncesionari është i detyruar të rrisë nivelin e investimit për të arritur kufirin minimal të lejuar sipas nenit 7.

Koncesionari do t'i paraqesë OSHA-së faturat e blerjeve dhe shpenzimeve të tjera sipas planbiznesit, për të justifikuar vlerat e investuara.

Neni 8 **Periudha e koncesionit**

OSHA i jep Koncesionarit, me koncesion fabrikën e oksigjenit të Kombinatit Energjetik në Elbasan, për një periudhë 30-vjeçare. Kjo periudhë do të fillojë nga data e hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje.

Neni 9 **Programi i punimeve**

Koncesionari detyrohet të respektojë programin e parashikuar në planin e ristrukturimit dhe të punimeve përkatëse, siç është parashikuar në nenin 3 dhe aneksin nr.2.

Koncesionari garanton të zbatojë investimet e parashikuara në planin e rehabilitimit, me qëllim që të realizojë objektin e koncesionit. Projekti do të realizohet sipas specifikimeve në aneksin nr.2, bashkëlidhur kësaj Marrëveshjeje dhe planbiznesit përkatës, të cilat janë pjesë integrale të saj.

Neni 10 **Zgjidhja e Marrëveshjes së koncesionit**

OSHA mund të zgjidhë Marrëveshjen e koncesionit kur konstaton shkelje të vazhdueshme të detyrimeve të marra nga Koncesionari, të tilla që kompromentojnë vazhdimësinë e punimeve të

parashikuara në planin e ristrukturimit. Në rast se ngjarje të tilla verifikohen, OSHA duhet t'i komunikojë Koncesionarit shkeljet, duke pritur 30 ditë për një përgjigje shpjeguese.

Në qoftë se Koncesionari largohet në mënyrë të njëanshme para përfundimit të Marrëveshjes, investimet e kryera i mbeten shtetit shqiptar.

Neni 11

Kontratat

Koncesionari ka të drejtë që të përdorë nënkontraktorë për realizimin e projektit.

Në të gjitha kontratat që do të lidhë Koncesionari me të tretët, ai duhet të respektojë ligjet në fuqi në Republikën e Shqipërisë dhe parashikimet në këtë Marrëveshje.

Koncesionari do të jetë përgjegjësi i vetëm kundrejt OSHA-së për zbatimin e përpiktë të projektit, pavarësisht nga kontratat që do të lidhen me të tretët.

OSHA nuk ka asnjë detyrim kundrejt të tretëve që lidhen me Koncesionarin dhe me këtë Marrëveshje.

Neni 12

Sigurimi, riparimi dhe mirëmbajtja

Koncesionari do të bëjë sigurimin e objekteve të dhëna në koncesion, përsa i përket rrezikut kundër zjarrit, dëmtimeve e vjedhjeve. Riparimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave dhe strukturave të paluajtshme të zonës të ristrukturuar për periudhën e koncesionit.

Koncesionari pajis OSHA-në me kopjet e dokumentacionit përkatës për sigurimet e bëra.

Në rast se objekti i siguruar shkatërrohet ose dëmtohet për shkak të rreziqeve për të cilat është siguruar, zhdëmtimet në para të marra nga Koncesionari për këtë qëllim do të përdoren për të rindërtuar, riparuar, risistemuar dhe për të rikthyer objektin në gjendjen funksionuese në parametrat e projektit.

Neni 13

Kontrolli dhe inspektimi

OSHA ka të drejtën e inspektimit të objektit të koncesionit, punimeve, për të kontrolluar kryerjen e punimeve dhe të investimeve në përputhje me projektin e paraqitur. Koncesionari do të japë çdo sqarim teknik të kërkuar. Në çdo rast, kur OSHA konstaton parregullsi, do t'ia komunikojë me shkrim vërejtjet, duke i bërë thirrje Koncesionarit të vazhdojë punimet sipas aneksit.

Neni 14

Legjislacionit që do t'i referohet

OSHA garanton se gjithçka që është vendosur në kontratën në fjalë nuk mund të ndryshohet nga norma ligjore në të ardhmen.

Ligji i aplikueshëm do të jetë legjislacioni shqiptar.

Neni 15

Forca madhore

Konsiderohen ngjarje të forcës madhore katastrofat e natyrës, përmytjet, tërmetet, gjendja e luftës, që kanë fuqinë e ligjit dhe çdo ngjarje e barabartë që mund të ndikojë në objektin e kësaj Marrëveshjeje, duke bërë të pamundur përmbushjen e detyrimeve reciproke të Marrëveshjes, që kanë të bëjnë me vullnetin e Palëve.

Gjatë zbatimit të Marrëveshjes, në rast se verifikohen ngjarje të forcës madhore, vonesa të

mundshme ose mosrespektim të detyrimeve të Palëve, ato nuk mund të jenë motiv për kërkesa reciproke për zhdëmtim.

Në këtë rast, kur një detyrim i kësaj Marrëveshjeje do të priset ose do të hiqet si rezultat i forcës madhore, Pala e dëmtuar është e detyruar të njoftojë me shkrim Palën tjetër, duke i treguar dhe duke arsyetuar shtyrjen e punimeve ose braktisjen e tyre, si dhe masat që do të merren për të parandaluar pasojat. OSHA ka të drejtën t'i verifikojë ato.

Kufijtë e ndërprerjes së punës dhe të shtyrjes në kohë të punimeve do të konfirmohen nga Palët në një procesverbal të ngjarjes rast pas rasti.

Neni 16

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Çdo mosmarrëveshje ndërmjet Palëve nuk do të ndërpresë ekzekutimin e detyrimeve. Në rast se mosmarrëveshjet nuk zgjidhen me mirëkuptim, atëherë zgjidhen nga arbitri i pajtimit, i emëruar me vullnet të të dyja Palëve dhe nga dy ekspertë të emëruar një nga OSHA dhe një nga Koncesionari. Në rast mospajtimi të mëtijshëm, Marrëveshja do të zgjidhet duke iu drejtuar Gjykatës së Rrethit Tiranë.

Neni 17

Sanksionet

Në rast të shkeljeve të afateve të programit të rehabilitimit për faj të Koncesionarit, të përcaktuara në nenin 3, Koncesionari do t'i paguajë OSHA-së për çdo ditëvonesë penalitetin 0.01 % të vlerës së investimit të përealizuar për çdo fazë.

Neni 18

Bashkëpunimi

OSHA dhe Koncesionari detyrohen reciprokisht për të bashkëpunuar dhe kooperuar ndërmjet tyre, me qëllim që të garantohet një efikasitet maksimal.

Neni 19

Dispozita të përgjithshme

OSHA dhe Koncesionari do t'i komunikojnë njëri-tjetrit emrin e të ngarkuarit për të firmosur aktin në fjalë, që do të hartohet në shqip, si dhe anekset bashkëlidhur në katër kopje origjinale, dy për OSHA-në, një për Koncesionarin dhe një për noterin.

Neni 20

Hyrja në fuqi e Marrëveshjes

Marrëveshja në fjalë, si dhe anekset bashkëlidhur, që janë pjesë integrale e saj, do të hyjnë në fuqi me nënshkrimin e saj nga Palët dhe mbasi të jetë miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave në përputhje me ligjin nr.7973, datë 26.7.1995.

PËR OSHA-në
Arben Ahmetaj
Ilir Ciko

PËR SHOQËRINË
"KURUM INTERNATIONAL" SHPK
Zeki Kaya

PLANIMETRIA E FABRIKËS SË OKSIGJENIT ELBASAN
SIPËRFAQET KRYESORE:
SIPËRFAQJA E PËRGJITHSHME 27 875 508 m²
SIPËRFAQE TË LIRA 16058 46 m²
RRUGË E SHESHE TË ASFALTUARA 3427 50 m²
SIPËRFAQJA E PËRGJITHSHME E OBJEKTEVE 8389 548 m²
Dimensionet e kufirit teknologjik të fabrikës të jepen në genplan.

KUFIZIMET:

Nga veriu Rrugë dhe tokë e papunuar
Nga jugu Tokë e papunuar
Nga lindja Përroi i Kushes
Nga perëndimi Objekte të TEC-it

FABRIKA E OKSIGJENIT SHA (OBJEKTET):

1. Freskorja
2. Stacioni i pompave
3. Depo e perlitit
4. Magazina rikupero
5. Mensa
6. Depo e vajit
7. Godina e administratës
8. Ambiente të shërbimit mekanik
9. Reparti i bombolave të gazit me 346 588 m²
10. Dushe dhe garderobera
11. Tri sfera të depozitimit të oksigjenit
12. Stacioni i reduktimit
13. Dy kullat me kapacitet 3200 Nm³
14. Salla e kompresorëve
15. Nënstacioni
16. Ambiente pune
17. Linja e tubacioneve teknologjike
18. Linjat e tensionit që lidhen me sistemin e energjisë kombëtare

Shënim: Bashkëngjitur paraqesin genplanin e fabrikës për koncesion

- Kullat 6800 Nm³ i jepen me ruajtje firmës "Kurum International" për një periudhë 3-vjeçare. Në fund të kësaj periudhe firma Kurum duhet të paraqesë planbiznesin për ristrukturimin e tyre, në të kundërt do t'i kthehen OSHA-së.

ANEKSI 2

PROGRAMI I INVESTIMEVE DHE I PRODHIMIT

Periudha e parë: 6 deri 8 muaj
- Kontrolli i plotë pa ngarkesë i sistemit prodhues

5 000 \$

- Riparimi pa ndryshime tekniko-teknologjike i kullës me kapacitet 3200 NmK (normal metër kub)	240 000 \$
- Kontrolli dhe shërbimi i rrjetit teknologjik	5 000 \$
Gjithsej	250 000 \$

Periudha e dytë: 6 deri 8 muaj

- Riparimi metodik i kullës së dytë 3200 NmK	80 000 \$
- Kontrolli dhe riparimi i rrjetit të tubacioneve	5 000 \$
- Kontrolli dhe riparimi i kompresorëve dhe i këmbyesve të nxehtësisë	180 000 \$
Gjithsej	265 000 \$

Periudha e tretë: 6 deri 8 muaj

- Kontrolli dhe riparimi i kompresorit të ajrit	450 000 \$
- Kontrolli dhe riparimi i kompresorit të azotit	60 000 \$
- Riparimi i sistemeve të transmisionit	10 000 \$
- Riparimi i këmbyesve të nxehtësisë	120 000 \$
- Kontrolli dhe riparimi i sistemit të lubrifikimit	20 000 \$
Gjithsej	660 000 \$

Periudha e katërt: 6 deri 8 muaj

- Riparimi i pajisjeve të ftohjes së gazit	300 000 \$
- Riparimi i dy kompresorëve të tjerë të azotit	80 000 \$
- Riparimi i tre kompresorëve të tjerët të oksigjenit	420 000 \$
- Rikonstrukcioni i nënstacionit elektrik	120 000 \$
- Organizimi sipas konceptit të strukturës së re	100 000 \$
- Testimi i sistemit në tërësi pas rikonstrukcionit	80 000 \$
Gjithsej	1 100 000 \$

Shuma totale e investimeve 2 275 000 \$

Ky projekt do të fillojë të zbatohet pas nënshkrimit të kontratës. Por mbështetur në marrëveshjen e mirëkuptimit, Kompania Internacional sh.p.k. ka filluar të plotësojë disa detyra të periudhës së parë të zbatimit të projektit e konsideruar si faza përgatitore dhe përshpejtuese.

Mbi bazë të nevojave kombëtare për oksigjen, sipas rritjes së prodhimit të çelikut në Shqipëri dhe mundësive për eksport në rajonin tonë, Kompania jonë e shikon të mundshme dhe ka marrë të gjitha masat studimore për të aktivizuar në procesin e prodhimit të dy kullave me kapacitet 6800 NmK, të cilat prej shumë kohësh janë jashtë përdorimit. Po kështu mendohet të ndërtohet një linjë e re për prodhimin e gazit argon, i cili duke qenë një produkt i ri në nomenklaturën e prodhimeve shqiptare është edhe prodhim me vlera të dukshme në ekonomi.

Këto dy zhvillime do të kërkojnë, pa dyshim, investime të tjera në vlera deri në 2 500 000\$. Ky objektiv do të mund të shtrohet për zgjidhje pas tre viteve të para të prodhimit.

Prodhimi i garantuar: 260 NmK/orë (ose 80% e vlerës së projektit) për kullat me kapacitet 3200 NmK.

ANEKSI 3

LISTA E PUNONJËSVE TË KOMBINATIT ENERGETIK SHA SIPAS MARRËVESHJES KONCESIONARE

1. Natasha Haxhillari	Inxhinieri teknologe
2. Lumturi Mushi	Inxhinieri mekanike
3. Fatmir Qosja	Inxhinier elektrik
4. Lefteri Dedja	Ekonomiste

5. Dafina Subashi	Sekretare, pastruese
6. Arben Sula	Punëtor
7. Todi Belshi	K/teknolog
8. Dalip Hasko	Teknolog i parë
9. Fatri Lufta	Teknolog i parë
10. Ardjan Kulejmani	Teknolog i parë
11. Luftar Subashi	Teknolog i dytë
12. Xhavahir Hoxha	Teknolog i dytë
13. Halim Halili	Teknolog i dytë
14. Albert Bejleri	Teknolog i dytë
15. Agim Boçi	Kompresorist ajri
16. Mustafa Zeka	Kompresorist ajri
17. Skënder Stafa	Kompresorist ajri
18. Njazi Sejdini	Kompresorist ajri
19. Spiro Nako	Kompresoriste oksigjeni
20. Sofie Nako	Kompresoriste oksigjeni
21. Jeta Shuli	Kompresoriste oksigjeni
22. Bexhete Sala	Kompresoriste oksigjeni
23. Leonard Gurre	Pompist, kompresorist azoti
24. Liljana Eski	Pompiste, kompresorist azoti
25. Loreta Toçi	Pompiste, kompresorist azoti
26. Gure Balla	Pompiste, kompresoriste azoti
27. Nazmie Muça	Elektriçiste nënstacioni
28. Demir Samarxhiu	Elektriçist nënstacioni
29. Fanie Bodurri	Elektriçist nënstacioni
30. Argjiro Murataj	Elektriçist nënstacioni
31. Filloreta Marku	Laborante
32. Sotir Shukle	Mekanik
33. Isa Dika	Mekanik
34. Ilirjan Moli	Mekanik
35. Veniamin Peligriu	Mekanik
36. Nikollaq Risto	Kipist
37. Avni Peposhi	Saldator
38. Beqir polisi	Shofer
39. Fatos Shqerra	Mekanik
40. Dhimitraq Kote	Kompresorist
41. Piro Jani	Kompresorist
42. Ymer Karina	Kompresorist
43. Natasha Gusmari	Ekonomiste
44. Bukurie Haxhiu	Teknologe
45. Albina Trebicka	Teknologe
46. Zyra Doçi	Teknologe
47. Vjollca Nako	Kompresoriste
48. Jalldyz Dardha	Kompresoriste
49. Naxhiferr Zharri	Teknologe
50. Suzana Bodurri	Teknologe
51. Mimoza Gorea	Elektriçiste
52. Adile Isaku	Elektriçiste
53. Lutfie Dauti	Elektriçiste
54. Vehbi Bekteshi	Kipist
55. ëngjëllushe Hatibi	Kipiste

56.Merita Periu	Kipiste
57.Fatmira Ndreka	Kipiste
58.Dafina Zhelegu	Kipiste
59.Manushaqe Gurra	Pompiste
60.Fatbardha Boçi	Elektriçiste
61.Sadie Asllani	Elektriçiste
62.Ikbal Sina	Elektriçiste
63.Bashkim Bala	Mekanik
64.Mark Vata	Mekanik
65.Ymer Bakalli	Mekanik
66.Kasem Dyrmishi	Tornitor
67.Majlinda Frashëri	Magaziniere
68.Sabrije Deliu	Mekanike
69.Luljeta Selita	Mekanike
70.Naim Toçku	Saldator
71.Fejzi Terko	Shofer
72.Dhimitra Nikolla	Punëtore
73.Zhani Beçka	Punëtore
74.Athina Karamelo	Punëtore
75.Donika Bendo	Punëtore
76.Suzana Hoxholli	Punëtore
77.Anita Çausi	Punëtore
78.Andrea Veshi	Punëtor
79.Qamil Lloçja	Punëtor
80.Refik Kamara	Punëtor
81.Bajram Cani	Punëtor
82.Saide Dedja	Punëtore
83.Isak Bishqemi	Punëtor
84.Skënder Ibrahim	Punëtor
Gjithsej	84

V E N D I M
Nr.596, datë 28.8.2003

**PËR MIRATIMIN E KUOTËS SË PRANIMIT TË STUDENTËVE NË AKADEMINË E
POLICISË "ARBEN ZYLYFTARI" PËR VITIN AKADEMIK 2003-2004**

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 31 të ligjit nr.8461, datë 25.2.1999 "Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë", me propozimin e Ministrit të Rendit Publik, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Kuota e pranimit të studentëve në Akademinë e Policisë "Arben Zylyftari", për vitin akademik 2003-2004, të jetë 50 (pesëdhjetë) studentë.
2. Ngarkohet Ministria e Rendit Publik për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Fatos Nano