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21.3 Përbëjnë shkak për zgjidhje të kësaj kontrate edhe rastet në cilat koncensionari do të ishte 

përgjegjëse për shkelje të rënda të ligjeve apo në realizimin e punimeve për vënien në siguri 

dhe të sistemeve plotësuese të monitorimit mjedisor apo të mospërmbushjeve të tjera të 

konsiderueshme dhe të përsëritura të detyrimeve të marra përsipër me këtë kontrate. 

Edhe në këto raste zgjidhja do të aplikohet vetëm, pas një paralajmërimi dhe pas 

mosrespektimit të këtij paralajmërimi nga ana e Koncensionarit dhe procedurave vijuese të 

përcaktuara në këtë kontratë. 

 

21.4 Duke iu referuar rastit të parashikuar në pikën e mësipërme, Koncensionari do të mbetet 

sidoqoftë përgjegjës ndaj Autoritetit Kontraktues për dëme që mund t’i jenë shkaktuar. 

 

 

NENI 22 

Rastet e Forces Madhore 

 

22.1  Me termin “Raste të Forcës Madhore” në këtë Kontratë u referohemi çdo ngjarjeje apo 

fenomen natyror, te njerëzve apo një bashkim i të dyjave, i cili nuk është provokuar e nuk 

mund të jetë nën kontrollin e arsyeshëm të Palëve dhe që sjell një shkelje të drejtpërdrejtë 

apo tërthortë per sa është rënë dakord ne kete kontrate apo shkakton një dëm të plotë apo të 

pjesshëm në përmbushjen e cilitdo prej detyrimeve të veta që rrjedhin nga kjo marrëveshje  

por vetëm nëse: 

 

a) Kjo rrethanë, pavarësisht përpjekjeve, nuk mund të parandalohet, shmanget apo 

eliminohet nga Pala e prekur; 

b) Pala e prekur ka marrë të gjitha masat e arsyeshme, ka treguar vëmendjen e duhur 

dhe ka marrë masat alternative të arsyeshme me qëllim që të shmanget ndikimi i 

kësaj ngjarjeje mbi aftësinë e saj për të përmbushur detyrimet e parashikuara nga kjo 

Kontratë dhe për të zbutur pasojat; 

c) Ngjarja nuk rrjedh, drejtpërsëdrejti apo jo, nga një shkelje e detyrimeve siç 

përcaktohen nga kjo Kontratë për Palën e prekur; 
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d) Pala e prekur ka njoftuar për këtë Palën tjetër; 

 

Ngjarje të forcës madhore   do te konsiderohen ato ngjarje, me kusht që të plotësojnë kriteret e 

specifikuara në përkufizimin e rastit të forcës madhore më sipërtë tilla si, por pa u kufizuar në rastet 

e meposhteme: 

 

 

a) akte lufte, pushtimi apo akt i armikut të huaj apo akte terrorizmi, embargo, që në çdo 

rast që ndodhin brenda apo që përfshin Republikën e Shqipërisë; 

b) akte kryengritjeje, revolte, greva civile, greva me natyre politike, apo një akt 

terrorizmi apo sabotazhi, fushatë me natyrë politike, demonstrata, bllokada e  akte të 

tjera të shprehjes së forcës e dhunës, që ndodhin brenda Republikës së Shqipërisë e 

influencojnë projektin; 

c) rrufe, zjarre, tërmete, uragane, ciklone apo fatkeqësi të tjera natyrore; 

 

Në rast ndërprerjeje të kësaj Kontrate për shkaqe të forcës madhore, në përkufizimin e sjellë më lart, 

pamundësia e Palës së prekur për të përmbushur detyrimet e veta nuk duhet konsideruar si “e 

vonuar” kundrejt sa përcaktohet në këtë Kontratë, deri kur dhe në masën në të cilën kjo ka të bëjë 

me ndodhjen e një ngjarjeje të forcës madhore. Rasti i forcës madhore, përvecse sa përcaktohet 

ndryshe në këtë kontratë, shtyn afatet kontraktore për gjithë kohëzgjatjen. Afati matet me muaj, dhe 

do të shtyhet deri në përfundim të muajit kur zhduken rrethanat e forcës madhore. 

 

Në rast se një rrethanë e forcës madhore vazhdon ose në gjykimin e palëve ka mundësi të vazhdojë 

për një periudhë më të gjatë së 12 muaj të njëpasnjëshëm, secila palë mund të kërkojë nga tjetra 

zgjidhjen e kontratës për shkak të forcës madhore.  

 

 

NENI 23 

    Procedura e  Zgjidhjes së Kontratës 

  

23.1 Zgjidhja e Kontrates nga Autoriteti Kontraktues 
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Autoriteti Kontraktues mund ta zgjidhë këtë Kontrate, duke i dhënë Konçesionarit një Njoftim për 

Zgjidhje në qoftë se ka ndodhur një Rast Mospërmbushjeje nga Konçesionari që është duke 

vazhduar për më shumë se tridhjetë (30) ditë pas dërgimit nga Autoriteti Kontraktues te 

Konçesionari të njoftimit për këtë Rast Mospërmbushjeje nga Konçesionari. 

 

23.2. Plani i Rregullimit 

a) Brenda pesëmbëdhjetë (15) ditëve pas dërgimit të njoftimit nga Autoriteti Kontraktues te 

Koncesionari për ekzistencën e një Rasti Mospërmbushjeje nga Koncesionari, Koncesionari 

mund t’i propozojë Autoritetit Kontraktues një Plan Rregullimi. Brenda pesëmbëdhjetë (15) 

ditëve pas marrjes së tij, Autoriteti Kontraktues do të shprehet nëse e pranon ose e refuzon këtë 

Plan Rregullimi, si dhe do të njoftojë menjëherë Koncesionarin për refuzimin ose pranimin.   

 

b) Nëse Autoriteti Kontraktues e refuzon Planin e Rregullimit, Koncesionari do të ketë të drejtën e 

një periudhe të paktën tridhjetë (30) ditore për të ndrequr Rastin e Mospërmbushjes (që nga data 

e njoftimit për refuzimin nga Autoriteti Kontraktues), periudhë pas së cilës Autoriteti 

Kontraktues mund ta zgjidhë këtë Kontratë, duke i dhënë Koncesionarit Njoftim për Zgjidhje 

nëse Rasti përkatës i Mospërmbushjes nuk është ndrequr ende. 

 

c) Nëse Autoriteti Kontraktues e miraton Planin e Rregullimit, miratim i cili nuk do të refuzohet në 

mënyrë të paarsyeshme, Koncesionarit do t’i kërkohet të zbatojë me përpikmëri këtë Plan 

Rregullimi. Nëse Koncesionari nuk e ka ndrequr këtë Rast Mospërmbushjeje në mbarim të 

periudhës kohore të përcaktuar në Planin e Rregullimit, Autoriteti Kontraktues do të ketë të 

drejtë t’i japë Koncesionarit Njoftim për Zgjidhje. 

 

23.3 Njoftimi i Përfundimit 

Secila nga Palët që kërkon zgjidhjen e Kontratës  do të njoftojë paraprakisht me shkrim Palën tjetër. 

Njoftimi i Përfundimit duhet të përmbajë: 

a) Detajet e duhura duke nënvizuar Ngjarjen e Shkakut; 

b) Datën e Përfundimit, e cila duhet të jetë jo më parë se 30 ditë nga data e Njoftimit të 

Përfundimit; 

c) Përfundimi i Pagesës, përfshirë dhe hollesitë e llogaritjes nga kjo; 
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d) Çdo informacion tjetër të rëndësishëm. 

 

23.4 Pasoja te tjera te Perfundimit 

23.4.1 Me njoftimin për përfundim të parakohshëm të Kontratës, Palët janë të detyruara të nisin 

procedurën e dorëzimit të mjediseve dhe infrastrukturës së Projektit. 

23.4.2 Mbarimi i Periudhës së Koncensionit, apo përfundimi i parakohshëm i kësaj Kontrate (sido 

që të ndodhë ai), nuk duhet të cënojë të drejtat apo ligjshmërinë e çdonjërës prej palëve në 

këtë Kontratë e cila në mënyrë të qartë apo të nënkuptuar, ka si qëllim të veprojë edhe pas 

përfundimit apo mbarimit të saj (kësaj Kontrate) mbi parashikimet e dispozitave përkatesë të 

kësaj kontrate. 

23.4.3 Kontrata e koncesionit përfundon në mbarim të periudhës koncesionare siç është rënë        

dakort. 

23.4.4  Përbëjnë shkak për zgjidhje të kontratës së koncesionit, për Autoritetin Kontraktues sipas 

 mospërmbushjes së nenit 21 të kësaj kontrate. 

23.4.5 Përbëjnë shkak për zgjidhjen e kontratës së koncesionit, për Koncesionarin çdo veprim ose 

 mosveprim që i është ngarkuar Autoritetit Kontraktues nga kjo kontrate. 

23.4.6 Zgjidhja e mundshme e parakohshme e saj, nuk e çliron Koncesionarin nga detyrimi për të 

 paguar detyrimet e përcaktuar ndaj Autoritetit Kontraktues. 

 

Pavarësisht sa parashikohet në këtë kontratë, dërgimi i njoftimit të përfundimit dhe/ose 

mosmarrëveshjet për rregullimin e një shkeljeje, nuk do të pasjellin në mënyrë automatike zgjidhjen 

e kontratës. Çdo njoftim për zgjidhjen e kontratës do të konsiderohet si formalizim i secilës prej 

palëve për të zgjidhur kontratën. Zgjidhja e kontratës dhe shpërblimi eventual i dëmit përkatës do të 

jetë tagër ekskluziv i autoritetit të caktuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, me përjashtim të rastit 

për interesin publik, sipas nenit 25 të kontratës . 

 

NENI  24 

Rastet e Shtyrjes së afateve të  Kontratës 

Çdo fazë e projektit mund të shtyhet me ndodhjen e:  

 Një Ngjarjeje të Forcës Madhore;  
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 Një Ngjarjeje të Qenies në Vonesë të Autoritetit Kontraktues;  

 Zbulimit të relikeve kulturore arkeologjike, fosileve, pirgjeve të dheut për varrime dhe 

vendeve përkujtimore, mbetjeve artistike historike dhe çdo seksioni tjetër me rëndësi 

arkeologjike, gjeologjike dhe historike mbi zonën e projektit, që rezulton në punime publike 

të cilat ndërhyjnë në ndërtimin e përfundimit të Punimeve nga Koncesionari, me kusht që 

shtyrja të jetë në  përpjestim me kohëzgjatjen e ngjarjes përkatëse (dhe Palët do të kenë të 

drejtë t’ia referojnë çdo mosmarrëveshje në lidhje me këtë Nen mekanizmit të zgjidhjes së 

mosmarrëveshjeve), ose  

çdo ngjarje tjetër ose ndonjë veprim/rast tjetër që konsiderohet objektivisht i drejtë në këtë 

drejtim e caktohet shtyrja përkatëse nga Autoriteti Kontraktues. 

 

Nëse një pengesë jashtë kontrollit të Koncesionarit ka të ngjarë të çojë në një vonesë në realizimin e 

projektit ose në arritjen e ndonjë prej Periudhave të Rëndësishme, Koncesionari duhet t’i dërgojë 

një raport Autoritetit Kontraktues brenda tridhjetë (30) ditësh pune në lidhje me zbulimin e 

pengesës, duke parashtruar arsyet që çuan ose do të çojnë në një vonesë të tillë, dhe masat që do të 

ndiqen për të shmangur ose minimizuar vonesën në përfundimin e Punimeve nga Data e Planifikuar 

e Përfundimit. Autoriteti Kontraktues mbi bazën e këtij raporti autorizon me shkrim shtyrjen e cila 

duhet të arsyetohet në lidhje me shkaqet që e kanë shkaktuar atë. Autoriteti Kontraktues duhet të 

asistojë Koncensionarin për të shmangur gjithçka pengon zbatimin e projektit/Kontratës. 

 

             NENI 25 

Ndërprerja për Shkak të Interesit Publik 

Autoriteti Kontraktues mund të zgjidhë kontratën në çdo kohë nëse gjykon se ky veprim duhet 

ndërmarrë për t’i shërbyer sa më mirë interesit publik. Autoriteti Kontraktues duhet t’i japë  

Koncensionarit njoftim me shkrim për ndërprerjen dhe aktet ligjore e nënligjore ku bazohet kjo e 

fundit. 

Në mënyrë përjashtimore nga sa parashikon kjo kontratë, zgjidhja e kontratës për interes publik ka 

efekt të menjëhershëm, ndërsa autoriteti i caktuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve do të zgjidhë 

pretendimet e mundshme të palëve. 
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NENI 26 

Ndërprerja për Shkak të Falimentimit 

 

Autoriteti Kontraktues mund të ndërpresë kontratën në çdo kohë nëse Koncensionari falimenton ose 

bëhet i paaftë të paguajë. 

Autoriteti Kontraktues duhet t’i japi  Koncensionarit njoftim me shkrim për ndërprerjen. 

 

NENI 27 

Vlefshmëria e Kontratës Koncesionare 

 

Nëse një kusht apo një dispozitë e kësaj Kontrate konsiderohet e pavlefshme apo e paligjshme apo e 

pazbatueshme, dispozitat e tjera të Kontratës nuk ndryshohen,  Palët marrin përsipër të 

zëvendësojnë dispozitën e pavlefshme brenda një afati të arsyeshëm.   

 

 

NENI 28 

Tranferimi në përfundim të Periudhës së Koncesionit 

 

28.1  Me mbarimin e Periudhës së Koncesionit, Koncesionari do të dorëzojë tek Autoriteti 

Kontraktues të gjithë dokumentet e nënshkruara nga fillimi i procedurës së ndërtimit të 

impjantit. 

 

28.2 Procesi i Dorëzimit do të fillohet të paktën 3 (tre) muaj përpara datës së mbarimit të Periudhës 

së Koncesionit nga një inspektim i përbashkët i Autoritetit dhe Koncesionarit. 

 

28.3 Procedura e Dorëzimit përfshin: 

 

28.3.1 Transferimi do të përfshijë por pa u kufizuar në: 
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a) Dorëzimin fizik të impjantit të Shoqërisë Koncesionare; 

b) Dorëzimin e inventarit të Aseteve me vlerën kontabël të mbetur në momentin e 

dorëzimit si dhe të dhënat në posedim të tij në lidhje me të gjitha çështjet që kanë të 

bëjnë me operimin e Koncesionit nga Shoqëria Koncesionare, pa pagesa, detyrime apo 

tarifa të mëtejshme;  

 

28.3.2 Autoriteti bie dakort dhe merr përsipër që brenda 30 ditëve nga transferimi i të drejtave dhe 

titujve në lidhje me asetet dhe dorëzimin e dokumenteve përkatëse siç është parashikuar në 

paragrafët me lart, do të lëshojë Certifikatën e Dorëzimit të kësaj Kontrate. Koncesionari 

duhet të dorëzojë këto asete në gjendje funksionale. Ndërsa të gjitha asetet e 

sipërpërmendura të Shoqërisë Koncesionare do të transferohen tek Autoriteti në ditën e 

përfundimit të Periudhës së Koncesionit. 

 

 

NENI 29 

Penalitetet 

 

29.1 Autoriteti Kontraktues për çdo shkelje të kësaj kontrate ka të drejtën e vendosjes së 

penaliteteve  në shumën 2.000.000 ( dymilione) lek. 

 

29.2 Nëse shuma e penaliteteve kalon vlerën prej 30.000.000 ( tridhjetëmilionë) lekë Autoritetit i 

lindë e drejta e zgjidhjes së kontratës pas procedurës së Njoftimit, përcaktuar në Nenin 23 të 

Kontratës Koncesionare. 

 

29.3 Koncesionari për çdo penalietet të vendosur nga Autoriteti Kontraktues ka të drejtën e 

ankimimit tek Autoriteti Kontraktor. Në rast se brenda 30 diteve nga data e ankimit tek 

Autoriteti Koncesionari nuk bie dakort me përgjigjen e ankimuar, Koncesionarit i lind e 

drejta  ti drejtohet autoritetit kontraktor për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.  
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NENI 30 

Njoftimet 

 

Çdo njoftim ose komunikim tjetër nga një Palë për Palën tjetër, që kërkohet ose lejohet të bëhet 

sipas dispozitave të kësaj Kontrate:  

(i)   do të bëhet në gjuhën shqipe;  

(ii)  do të bëhet me shkrim;  

(iii)   do të dorëzohet personalisht (dorazi), ose do të dërgohet me postë rekomande të parapaguar, 

me korrier në adresën e Palës tjetër që jepet më poshtë, ose në ndonjë adresë tjetër të tillë, 

siç Pala tjetër do të kërkojë me njoftim, apo do të dërgohet me mjete të tjera që lejojnë në 

mënyrë të padyshimtë konfirmimin e marrjes, dhe  

(iv)   shënohet në vëmendje të personit (ave) të caktuar më poshtë ose të ndonjë personi (ash), të 

tjerë siç Pala tjetër do ta kërkojë me njoftim.  

 

Çdo njoftim ose komunikim tjetër i bërë nga një Palë për Palën tjetër në përputhje me dispozitat e 

mësipërme të këtij Neni do të konsiderohet të jetë marrë nga Pala tjetër nëse dorëzohet dorazi në 

ditën që është lënë në adresën e asaj Pale (që mund të modifikohet herë pas here pas një njoftimi të 

arsyeshëm nga secila Palë për Palën tjetër), nëse dërgohet me postë rekomande të pararegjistruar 

ose me korrier dyzetetetë (48) orë nga data e postimit ose nëse dërgohet me transmetim faksi, siç 

parashikohet më lart. 

 

Palët njoftojnë me shkrim rast pas rasti personat e kontaktit.  

 

 

NENI 31 

     Ndryshimet e Kontratës 

 

31.1    Kjo Kontratë mund të ndryshohet me marreveshje të shkruar të të dy Palëve, në formën e një 

aneks-kontrate e cila do të ndjekë rrugën e miratimit të Kontratës bazë pa prekur elementët 

thelbësore të objektit të kontratës. 
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31.2   Secila Palë mund t’i drejtojë një kërkesë për ndryshim Palës tjetër në çdo kohë gjatë 

Periudhës Koncesionare. Kërkesa duhet të jetë me shkrim, e justifikuar dhe të përmbajë 

fakte dhe rrethana konkrete për arsyet e ndryshimit. 

 

31.3    Brenda 30 ditëve nga paraqitja e kërkesës, pala tjetër duhet të shprehet në mënyrë të shkruar 

në lidhje me pranimin ose refuzimin e ndryshimeve. Afati 30 ditor përfshin të gjithë 

negocimin e çështjes. 

 

31.4    Çdo ndryshim i kësaj Kontrate apo Anekseve bashkëlidhur, do të jetë pjesë përbërëse dhe e 

pandashme e kësaj Kontrate.  

 

 

NENI 32 

       Gjuha e Kontratës 

 

Kjo Kontratë do të hartohet dhe nënshkruhet në 4 (katër)  kopje origjinale, në gjuhën shqipe. Në rast 

konflikti midis gjuhëve do të mbizotëroje versioni në gjuhën shqipe. Të gjitha komunikimet dhe 

njoftimet ndërmjet Palëve në lidhje me zbatimin e kontratës do të jenë vetëm në gjuhën shqipe. 

 

NENI 33 

Ligji i Zbatueshëm dhe  Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve  

 

33.1 Kjo Kontratë do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje me Ligjet në Republikën e 

Shqipërisë. 

 

33.2 Çdo kundërshti, mosmarrveshje apo ankesë midis palëve kontraktuese që lind ose ka lidhje 

me zbatimin dhe interpretimin e kësaj kontrate koncesioni, do të zgjidhet me mirëkuptim 

ndërmjet Palëve duke u bazuar në vullnetin e mirë.  
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33.3   Në rast se zgjidhja me mirëkuptim midis tyre, duke u bazuar në vullnetin e mirë dështon, 

atëherë mosmarrveshja midis palëve do të zgjidhet përmes gjykatës së shkallës së parë në 

Tiranë.  

  

 

 

NENI 34 

Shpenzimet 

  

Të gjitha shpenzimet lidhur me këtë marrëveshje, përfshirë ato të regjistrimit, si dhe të akteve dhe 

dokumenteve të mundshme shtesë, janë në ngarkim të Koncensionarit. 

 

 

Nënshkrimi: 

 

Në prani të të cilëve kjo Kontratë është arritur siç duhet nga Palët. 

 

 

Autoriteti Kontraktor: 

 

Nënshkruar për, dhe në emër të: 

 

MINISTRISË SË MJEDISIT TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË  

Emri:    

Pozicioni:  MINISTER 

Adresa : Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Ish godina ATSH, Tiranë 

 

Nënshkrimi:  ___________________________ 

 

 

Nënshkruar për, dhe në emër të:  
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KONCESIONARI 

 

Nënshkruar për, dhe në emër të: 

 

Emri:       

Pozicioni:  

Adresa:         

 

Nënshkrimi: __________________________ 
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Anekset më poshtë janë pjesë e pandarë e kontratës: 

ANEKSI I - 

 Vendimi Nr. 452, Dt.11.7.2012, "Për lendfillet  e mbetjeve" 

 

ANEKSI II 

Dokumentet standarde 

Aneksi III 

Oferta e Koncesionrit përfshirë dokumentet ekonomik, dhe teknik. 

 

 

 

 

 

 


