

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATËS

Nr. 016692

Ref. _____

Data 14/08/2010

Për: M E T E TIRANE

(Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor)

Në emer të: J V "LU&CO ENERGY" Shpk DHE "LURA" SHPK TIRANE

(Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar)

Procedura e prokurimit (nëse zbatohet): GARE KONCENZIONARE PER HEC-et

(referenca e dosjes, përcaktuar sipas autoritetit kontraktor)

Përshkrim i shkurtër i kontratës: NDERTIM HEC MBI PRROIN E TUCEPIT DHE TE BURIMI
TE OSTRENIT TE VOGEL.

(lloji i procedurës dhe objekti)

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike Nr. _____, datë _____

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, dhe me kusht që "LU&CO ENERGY" Shpk Dhe "LURA"
t'i jetë akorduar kontrata, (emri i ofertuesit të përcaktuar fitues)

Ne vertetojme se "LU & Co ENERGY" Shpk DHE "LURA" Shpk TIRANE

(emri i ofertuesit të përcaktuar fitues)

ka derdhur një depozitë prane

SIGMA Sh a DEGA TIRANE

(emri dhe adresa e bankes / kompanisë së sigurimeve)

në një shumë prej

4.687.080 (KATERMILIONGJASHTEDHJETEDHJETESHITATEMIJETEDHJETE LËK

(monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra)

si kusht për sigurimin e ekzekutimit të kontratës, që do të nënshkruhet me M E T E TIRANE

(emri i autoritetit kontraktor)

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e M E T E TIRANE

(emri i autoritetit kontraktor)

vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mos-përmbushjen e kushteve të kontratës.

Ky Sigurim është i vlefshëm deri në zbatimin plotë të kontratës por jo me vonë se data 14/09/2011
(nëse është shënuar në kontratë data e përfundimit të saj).

Lëshuar në Tiranë, më 14/08/2010 në përputhje me Autorizimin nr. 01, datë 03.02.1999, lëshuar nga Komisioni i Mbikqyrjes së Sigurimeve, bazuar në dispozitat e Ligjit Nr. 9267, datë 29.07.2004 « Për veprimtarinë e Sigurimeve dhe Risigurimeve ».

SIGMA SH.A
Qemal Disha
Drejtitor i Përgjithshëm

I SIGURUARI

LU & CO ENERGY Shpk
LURA

Grafiku i zbatimit te projektit

Objekti : Hidrocentrali Ostren i Vogel rrethi Bulqize-Diber

Pasqyra e grafikut

Nr.	Procesi i punes	Njesia	Fillimi i punes	Mbarimi I punes	Shenime
1	Hartimi i projekt-zbatimit dhe miratimi ne organet perkatese	Dite	Data e marrjes te kontrates koncesionare	180dite	
2	Sigurimi i makinerise(porosia, prodhimi dhe ardhja ne objekt)	Dite	Data e marrjes te kontrates koncesionare me VKM	200dite	
3	Realizimi i projektit te zbatimit gjeologji e topografi	Dite	Data e marrjes te kontrates koncesionare	50dite	
4	Realizimi i projekt-zbatimit	Dite	30 dite pas hartimit te projekt -zbatimit	240 dite	
5	Zbatimi i lidhjes me sistemin me linje 10 kV ne n/st. Shupenze .	Dite	30 dite pas hartimit te projekt -zbatimit	30 dite	
6	Montimi i makinerive dhe provat pa dhe me ngarkese	Dite	Pas zbatimit te vepres H/teknike dhe nderteses te H/C,etj.	30dite	

Koha e plote e realizimit te objektit sipas ketij grafiku del 365 dite te punuara nga momenti qe "Lu&Co Energy" sh.p.k. do te marre lejet perkatese dhe do te kete miratuar projektin e zbatimit per kontraten koncesinare.

SHFRYTEZIMI HIDROENERGJITIK I LUMIT ZALLI TUCEPIT

PREVENTIV I PLOTE

A		Ndertim-montime			
Nr	Lloji punes	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Germime + Mbushje ne veper	m3	9117	180	1641060
2	Beton M200	m3	1000	5500	5500000
3	B/A M250 soletone+murre	m3	446	9000	4014000
4	Kons. Met. (Porta+zgara)	ton	5	125000	625000
5	FV Tub celiku D=700/6mm L=55m	ton	5	125000	625000
6	FV Tub celiku D=750/8mm L=45m	ton	6.6	125000	825000
7	Germime kanali	m3	2795	250	698750
8	Shtrese rugore t=15cm	m3	385	1200	462000
9	Shtrese zhavori lumi t=10cm	m3	108	800	86400
10	Vepra kalimi	cope	2	200000	400000
11	Mure gabioni	m3	50	2800	140000
12	Lyerje tubi me dy duar antiruxhe	m2	100	400	40000
13	Ndertim godine H/C	m2	250	22000	5500000
14	7-Lidhja me sistemin			1000000	1000000
					21557210

B	Makineri				19200000
	A + B				40757210
	Rezerve 15%				6113582
	TOTALI				46870792

<i>Kosto per 1 kw</i>	146471Lek/kw
<i>Kosto per 1 kwh</i>	26Lek/kwh

Shenim : Cmimet per punimet civile jane vendosur sipas kerkeses se investitorit meqenese ka mjete dhe mekanizma te fuqishem ne fushen e ndertimit .