



PREVENTIV PERMBLEDHES PER NDERTIMIN E H/C SUHA - I

Nr	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJISIA	SASIA	CMIMI	VLERA
I	PUNIME CIVILE				
1	PUNIME NE DIGEN E H/CENTRALIT				714635000
2	TUNELI I DEVIJIMIT				203600000
3	TUNELI I SHKARKIMIT Nr 1				225000000
4	TUNELI I SHKARKIMIT Nr 2				5990000
5	VEPRA E MARJES SE UJIT NE H/CENTAL				16947000
6	TUNELI ME PRESION I DERIVACIONIT				249200000
7	PRITA PROVIZORE NGA SIPER				37416000
8	NDERTESA E H/CENTRALIT				32078000
9	KULLA E EKUILIBRIT CILINDRIK				6289250
10	TUBACIONI I TURBINES				86220000
11	PERDIA E THELLE E KUNDRAFILTRIMIT				85320000
12	KANALI I LARGIMIT TE UJRAVE				2695000
	TOTALI				1665390250
	Fitimi 5%				83269513
	SHUMA				1748659763
	Ngritje kantjeri 1 %				17486598
	SHUMA				1766146360
	Fond rezerve 2%				35322927
	SHUMA				1801469287
	TVSH 20%				360293857
	TOTALI PUNIME CIVILE				2161763145
I	PUNIME ELEKTRIKE				
1	Nd I linjes TN 110kv Suho-Gjirokaster	cop	1	1.2E+08	120000000
2	Ndertim kompletim n/stacioni 110kv	cop	1	1.1E+08	110000000
	SHUMA				230000000
II	PAISJE TEKNOLOGJIKE				
1	Turbinat komplete	kw	24000	30000	720000000
2	Montimi i turbinave	lek	1	6000000	6000000
3	Asistence teknike per shfrytzim h/c	lek	1	3000000	3000000
	SHUMA				729000000
V	SHPRONSIME				
2	Kullota	m2	22000	400	8800000
	SHUMA				8800000
	PROJEKTI				
1	PROJEKTI	lek			50000000
	SHUMA				50000000
I	MJEDISI				
	Regullimi i Mjedisit (mbjellje pemesh etj.)				2000000
	SHUMA				2000000
	SHUMA E PERGJITESHME	lek			3181563145
				EURO	24473563



CERTIFIKATË GARANCIE KONTRATE
Nr.16/0101/033320.

Për: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikes,
Blv. Dëshmorët e Kombit, 1001, Tiranë.

Duke qenë se bashkimi i perkohshem i shoqerive "Anglican Energy Limited" sh.p.k , "Montagues LLP" sh.p.k dhe "Alba Ndertim" Sh.p.k, e perfaqshuar nga shoqeria "Anglican Energy Limited" sh.p.k me kontraten nr.58 Rep dhe nr.47 Kol dt. 23/01/2010, ka marrë përsipër në bazë të Kontratës se koncesionit të realizojë:

(Projektimi, Ndërtimi, Shfrytëzimi, dhe Transferimi i hidrocentralit "SUHA 1", rrethi Gjirokaster tek Autoriteti Kontraktues, Referenca e koncesionit nr.008.01.155)

Duke qenë se në Kontratën si më sipër kërkohet Garanci në shumën prej: **318,156,300 LEKE** (*treqind e tetemdhjete milione e njeqind e pesedhjete e gjashte mije e treqind leke*), si sigurim për përmbushjen e detyrimeve të parashikuara në kontratë.

Duke qenë se **SIGAL UNIQA Group AUSTRIA sh.a., Tirane**, është Garantues i zbatimit të Kontratës së mësipërme ose i pagesës deri në shumën totale prej **318,156,300 LEKE**, e cila është e pagueshme në mënyrën dhe monedhën e përcaktuar në Kontratë.

Ne marrim përsipër t'i paguajmë "**Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes**, Tiranë sapo të bëjë kërkesën e parë me shkrim per cdo shkak te mundshem, te matshem, te provueshem, te paparashikuar, te ligjshem dhe jashte kontrollit te paleve te cdo shume brenda kufirit prej **318,156,300 LEKE** (*treqind e tetemdhjete milione e njeqind e pesedhjete e gjashte mije e treqind leke*) ose përmbushjen e të gjithë detyrimeve kontraktore të shoqerise "Anglican Energy Limited" sh.p.k përcaktuar në Kontratë duke gëzuar të drejtat e saj sipas Kontratës.

Me këtë Garanci ju sigurojmë se nuk është nevoja t'i drejtoheni më parë shoqerise "Anglican Energy Limited" sh.p.k për të realizuar pagesën sipas kërkesës suaj.

Deklarojmë gjithashtu se per cdo shtesë apo ndryshim i kushteve të kontratës për të cilën ju mund të bini dakord me kontraktuesin duhet te merrni paraprakisht dhe miratimin e garantuesit.

Kjo Certifikatë Garancie është e vlefshme nga data 20.09.2010 deri më **30 ditë nga data e leshimit te Çertifikatës së Përfundimit** (*nga kryerja e testimit te vepres dhe venies ne pune*).

Lëshuar në Tirane, më **20 Shtator 2010**, në përputhje me Autorizimin nr. 2, datë 23.06.1999, pika 7, lëshuar nga Komisioni i Mbikqyrjes së Sigurimeve, mbështetur në dispozitat e Ligjit nr. 8081, datë 07.03.1996 "Mbi Veprimtarinë e Sigurimeve dhe Risigurimeve"