

PREVENTIV HEC ZHULAT

Nr	Zërat	Leke
1	Punime civile	43,187,500
2	Makineri dhe paisje	48,687,500
3	Kosto e shpronësimit	2,500,000
4	Kosto e studimit të projektit dhe te ndryshme	16,313,500
5	Lidhja me sistemin	8,750,000
	TOTALI	119,438,500

PREVENTIV HEC REHOVE

Nr	Zërat	Leke
1	Punime civile	127,998,175
2	Makineri dhe paisje	162,152,720
3	Kosto e shpronësimit	2,406,250
4	Kosto e studimit të projektit dhe te ndryshme	4,275,000
5	Lidhja me sistemin	18,750,000
	TOTALI	315,582,145

PREVENTIV HEC CEPUNE

Nr	Zërat	Leke
1	Punime civile	60,662,988
2	Makineri dhe paisje	57,600,000
3	Kosto e shpronësimit	480,000
4	Kosto e studimit të projektit	2,514,000
5	Lidhja me sistemin	1,500,000
	TOTALI	122,756,988

PREVENTIV HEC LAPIDARI

Nr	Zërat	Leke
1	Punime civile	121,969,500
2	Makineri dhe paisje	61,484,500
3	Kosto e shpronësimit	2,500,000
4	Kosto e studimit të projektit	13,875,000
5	Lidhja me sistemin	15,000,000
	TOTALI	214,829,000


PREVENTIV HEC KARDHIQ

Nr	Zërat	Leke
1	Punime civile	56,550,000
2	Makineri dhe paisje	63,320,000
3	Kosto e shpronësimit	1,250,000
4	Kosto e studimit të projektit	7,437,500
5	Lidhja me sistemin	17,500,000
	TOTALI	146,057,500

PREVENTIV HEC KAPARJEL







Nr	Zërat	Leke
1	Punime civile	79,895,426
2	Makineri dhe paisje	38,400,000
3	Kosto e shpronësimit	480,000
4	Kosto e studimit të projektit	2,514,000
5	Lidhja me sistemin	1,500,000
	TOTALI	122,789,426

M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12



ANEKS 2

2/2

ID	LLOJI I PUNIMEVE	AFATI	M1.2	M3.4
32	 Instalimi i proceseve hidrologjike	100%		
33	 Instalimi i celave, thikave, shkaqveve	100%		
34	 Montimi i siges elektrike	100%		
35	 Kaloqitësi dhe testimi i Hec dhe siges	100%		
36	 Verimi na punë e Hec id	100%		
37	 Diferencimi i stufisë dhe shpërndarësi të KESH shë	100%		

ANEKS 2

1/2

NR	CILLO I PUNIMEVE	AFATI	M																		
			M12	M34	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12									
1	Identifikimi i nevojës	10/12																			
2	Konfirmimi i projektit	10/12																			
3	Identifikimi i nevojës	10/12																			
4	Forma e parashikimit: Analizimi i nevojës	10/12																			
5	Përgatitja e specifikimeve teknike të projektit	10/12																			
6	Revizioni i kontratës	10/12																			
7	Projektimi i prodhimit dhe transportit të projektit	10/12																			
8	Rishti i identifikimit të nevojës dhe projektit	10/12																			
9	Identifikimi i nevojës	10/12																			
10	Identifikimi i nevojës	10/12																			
11	Identifikimi i nevojës	10/12																			
12	Identifikimi i nevojës	10/12																			
13	Identifikimi i nevojës	10/12																			
14	Identifikimi i nevojës	10/12																			
15	Identifikimi i nevojës	10/12																			
16	Identifikimi i nevojës	10/12																			
17	Identifikimi i nevojës	10/12																			
18	Identifikimi i nevojës	10/12																			
19	Identifikimi i nevojës	10/12																			
20	Identifikimi i nevojës	10/12																			
21	Identifikimi i nevojës	10/12																			
22	Identifikimi i nevojës	10/12																			
23	Identifikimi i nevojës	10/12																			
24	Identifikimi i nevojës	10/12																			
25	Identifikimi i nevojës	10/12																			
26	Identifikimi i nevojës	10/12																			
27	Identifikimi i nevojës	10/12																			
28	Identifikimi i nevojës	10/12																			
29	Identifikimi i nevojës	10/12																			
30	Identifikimi i nevojës	10/12																			
31	Identifikimi i nevojës	10/12																			

Projekt: Ndërtimi i HEC Albana
Data: 02/01/2022

No. 015534

FORMULARI I SIGURIMIT TË KONTRATES

Per : **MINISTRINE e EKONOMISE, TREGETISE dhe ENERGJETIKES**
Blv. Deshmoret e Kombit, 1001, Tirane

Duke qene se Bashkimi i Perkoheshem i Shoqerive : **“ALBAENERGIAPLUS” shpk,**
“ART CONSTRUCTION” shpk, & “PACIFIC-PETROLEUM ALBANIA” shpk, dhe
“IMPULS 95” shpk (Kontrata e Bashkepunimit te Perkoheshem Nr.421 Rep, Nr.379 Kol date
02.02.2009), kryesuar nga **“ALBAENERGIAPLUS” shpk** (Prokura e Perfagesimit nr.2990
Rep.Nr.2437 Kol, date 07.09 2009) regjistruar me QKR, date 08.10.2007, me seli ne Rruga e
Kavajes, Karburanti tek Lidhja e Shkintareve , Tirane NIPT K 72205005 A, perfagesuar nga **Z.**
Bardhyl ÇANO (Prokure e Posacme ,me leter njoftimi nr. AZ 466346, ka marre persiper ne
baze te Kontrates, Referenca te realizoje :

Projektimin ,Operimin dhe Transferimin e hidrocentraleve mbi Lumin KARDHIQ
tek Autoriteti Kontraktues, Ref.nr.

Duke qene se ne Kontrate si me siper kerkohet nje **Garanci** ne shumen prej **104,145,304.0**
lek (njqindekatermiljonenjqindedyzetepesemijetreqindekater lek), si sigurim per
permbushjen e detyrimeve te parashikuara ne kontrate.

Duke qene se ne (**Bashkimi i Perkoheshem te Shoqerive te Sigurimit te perfshira ne**
kete kontrate), jemi Garantues te Kontrates se mesiperme deri ne shumen totale prej
104,145,304.0 leke (njqindekatermiljonenjqindedyzetepesemijetreqindekater
leke), e cila eshte e pagueshme ne menyren dhe monedhen e percaktuar ne Kontrate.

Ne marrim persiper t'i paguajme **“Ministrise se Ekonomise ,Tregetise dhe**
Energjetikes” ,Tirane sapo te beje kerkesen e pare me shkrim per cdo shkak te
mundshem, te matshem, te provueshem, te paparashikur, te ligjshem dhe jashte kontrollit
te paleve te cdo shume brenda brenda kufirit prej cdo shume brenda kufirit prej
104,145,304.0 lek (njqindekatermiljonenjqindedyzetepesemijetreqindekater lek)

Me kete Garanci ju sigurojme se nuk eshte nevoja t'i drejtoheni me pare Bashkimit te
Perkoheshem i Shoqerive , **“ALBAENERGIAPLUS” shpk, & “ART**
CONSTRUCTION” shpk , & “PACIFIK-PETROLEUM ALBANIA” shpk, dhe
“IMPULS 95” shpk , kryesuar nga , **“ALBAENERGIAPLUS” shpk** , per te realizuar
pagesen sipas kerkeses tuaj.

Deklarojme se asnje shtese apo ndryshim i kushteve te kontrates per te cilen ju mund te bini dakord me kontaktuesin nuk na cliron nga detyrimet e kesaj Garancie.

Kjo Cerifikate Garancie eshte nje vjecare duke filluar nga data 07.09.2009 por me mundesi rinovimi nga ana e jone, deri ne nje date te mevoneshme, me kerkesen e Autoritetit Kontraktor ose nga Bashkimi i Perkoheshem i Shoqerive "ALBAENERGIAPLUS" shpk, & "ART CONSTRUCTION" shpk & "PACIFI-PETROLEUM ALBANIA" shpk, dhe "IMPULS 95" shpk, kryesuar nga "ALBAENERGIAPLUS" shpk

Leshuar ne Tirane me 07 Shtator 2009 ne perputhje me Autorizimin nr.1, date 03.02.1996, leshuar nga Komisjoni i Mbikqyrjes se Sigurimeve, bazuar ne dispozitat e Ligjit nr.9267, date 29.07.2004 "Per veprimtarine e Sigurimeve dhe Risigurimeve"

Shoqeria SIGMA Sha

Qemal DISHA

Shoqeria INTERALBANIAN Sha

Bardhyl MINXHOZI

Shoqeria EUROSIG Sh.a

Muharrem BARDHOCI